

Số:15/BC-TCKH

Nghi Xuân, ngày 16 tháng 02 năm 2022

### BÁO CÁO

#### Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức tiết kiệm đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế;

Căn cứ Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn cân đối Ngân sách cấp huyện năm 2022.

Trên cơ sở Tờ trình số 15/TTr-BQLDA, ngày 15/02/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các tài liệu liên quan được cung cấp, phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân từ ngày 15/02 đến ngày 16/02/2022 và có Báo cáo kết quả thẩm định như sau:

#### I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

##### 1. Khái quát về dự án:

- a) Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
- b) Tổng mức đầu tư: 9.000.000.000 đồng
- c) Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Đã bố trí 2,7 tỷ đồng tại Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)
- d) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023
- đ) Địa điểm: Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
- e) Quy mô dự án: Quy mô thiết kế, kết cấu các hạng mục công trình theo như các nội dung tại Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Nghi Xuân.

##### 2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:



Tổ chức thẩm định tóm tắt các nội dung theo tờ trình của chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 291.426.902 đồng
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 483.571.352 đồng
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 8.225.000.000 đồng
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không đồng
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 8.999.998.000 đồng
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: 9.000.000.000 đồng

**3. Tổ chức thẩm định:**

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân với cách thức làm việc theo nhóm với thành phần như sau:

Ông: Trần Trọng Sơn - Chức vụ: Trưởng phòng - Phụ trách chung

Ông: Phan Thanh Cường - Chức vụ: Chuyên viên – Trực tiếp thẩm định  
(Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.13.5423 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 12/10/2018)

**III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	x	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án	x	
3	Dự toán thẩm tra được phê duyệt	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, nhận thấy Chủ đầu tư đủ pháp lý để thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên

**2. Phân chia dự án thành các gói thầu:**

Chủ đầu tư phân chia các gói thầu như trên theo tính chất, kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu, việc phân chia như trên phù hợp với điều 33, Luật Đấu thầu năm 2013

**a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

+ Phần công việc đã thực hiện: Theo đề nghị của chủ đầu tư thì tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là **291.426.902** đồng. Qua thẩm định, đối chiếu

số liệu với hồ sơ thẩm tra được duyệt, phần công việc đã thực hiện là **291.426.000** đồng, cụ thể như sau:

<b>Phần công việc đã thực hiện</b>				
TT	Tên công việc	Giá trị đề nghị của chủ đầu tư (đ)	Giá trị thẩm định (đ)	Chênh lệch (đ)
1	Khảo sát địa hình, địa chất	77.295.000	77.295.000	0
2	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	213.447.889	213.447.000	-889
3	Chi phí thẩm định BCKTKT	684.013	684.000	-013
	<b>Tổng</b>	<b>291.426.902</b>	<b>291.426.000</b>	<b>-902</b>

+ Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư đề nghị tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là **483.571.352** đồng. Qua thẩm định, đối chiếu hồ sơ thẩm tra được phê duyệt giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là **486.571.000** đồng, cụ thể như sau:

<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT</b>				
TT	Tên công việc	Giá trị đề nghị của chủ đầu tư (đ)	Giá trị thẩm định (đ)	Chênh lệch (đ)
1	Quản lý dự án	174.186.000	174.186.000	0
2	Thẩm định HSMT, KQLCNT	7.200.141	7.200.000	-141
3	Chi phí thẩm tra quyết toán	37.211.211	37.211.000	-211
4	Chi phí dự phòng	264.974.000	264.974.000	0
	<b>Tổng</b>	<b>483.571.352</b>	<b>483.571.000</b>	<b>-352</b>

**b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo bảng dưới đây:

**b.1 Gói thầu: Xây lắp**

<b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b>		
Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
Tên gói thầu	x	
Giá gói thầu	x	
Nguồn vốn	x	
Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	x	



Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
Loại hợp đồng	X	
Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

+ Ý kiến thẩm định: Trong nội dung thẩm định có 07/07 nội dung phù hợp, đảm bảo để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.

b.2 Gói thầu: Các gói thầu còn lại

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU		
Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
Tên gói thầu	X	
Giá gói thầu	X	
Nguồn vốn	X	
Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
Loại hợp đồng	X	
Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

+ Ý kiến thẩm định: Trong nội dung thẩm định có 07/07 nội dung phù hợp, đảm bảo để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.

\* Kết quả được tổng hợp theo biểu sau:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu				
TT	Tên công việc	Giá trị đề nghị của chủ đầu tư (đ)	Giá trị thẩm định (đ)	Chênh lệch (đ)
1	01. XL Xây lắp	7.920.155.000	7.920.155.000	0
2	02.TVGS Tư vấn giám sát	253.682.000	253.682.000	0
3	03.LCNT Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	27.403.000	27.403.000	0
4	BH.01 Bảo hiểm công trình	23.760.000	23.760.000	0
	<b>Tổng:</b>	<b>8.225.000.000</b>	<b>8.225.000.000</b>	<b>0</b>

b.3. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị các phần công việc: Chủ đầu tư đề nghị tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 8.225.000.000 đồng. Qua thẩm định, đối chiếu hồ sơ thẩm tra được phê duyệt tổng giá trị các phần công việc là 8.225.000.000 đồng.

c. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung	Giá trị
1	Không	0
	<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>	<b>0</b>

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
Loại hợp đồng	X	
Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

+ **Ý kiến thẩm định:** Trong nội dung thẩm định có 07/07 nội dung phù hợp, đảm bảo để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.

**b.2 Gói thầu:** Các gói thầu còn lại

<b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b>		
Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
Tên gói thầu	X	
Giá gói thầu	X	
Nguồn vốn	X	
Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
Loại hợp đồng	X	
Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

+ **Ý kiến thẩm định:** Trong nội dung thẩm định có 07/07 nội dung phù hợp, đảm bảo để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.

\* **Kết quả được tổng hợp theo biểu sau:**

<b>Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>				
TT	Tên công việc	Giá trị đề nghị của chủ đầu tư (đ)	Giá trị thẩm định (đ)	Chênh lệch (đ)
1	01. XL Xây lắp	7.920.155.000	7.920.155.000	0
2	02.TVGS Tư vấn giám sát	253.682.000	253.682.000	0
3	03.LCNT Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	27.403.000	27.403.000	0
4	BH.01 Bảo hiểm công trình	23.760.000	23.760.000	0
<b>Tổng:</b>		<b>8.225.000.000</b>	<b>8.225.000.000</b>	<b>0</b>

**b.3. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị các phần công việc:** Chủ đầu tư đề nghị tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là **8.225.000.000** đồng. Qua thẩm định, đối chiếu hồ sơ thẩm tra được phê duyệt tổng giá trị các phần công việc là **8.225.000.000** đồng.

**c. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

STT	Nội dung	Giá trị
1	Không	0
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>0</b>



**d. Tổng giá trị các phần công việc**

TT	Nội dung	Giá trị đề nghị của chủ đầu tư (đ)	Giá trị thẩm định (đ)	Chênh lệch (đ)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	291.426.902	291.426.000	-902
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT	483.571.352	483.571.000	-352
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch LCNT	8.225.000.000	8.225.000.000	0
4	Tổng giá trị phần CV chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT	0	0	0
<b>Tổng giá trị:</b>		<b>8.999.998.254</b>	<b>8.999.997.000</b>	<b>-1.254</b>

\* Tổng giá trị các phần công việc không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

**III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

**1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

+ Đối với phần công việc đã thực hiện: Qua thẩm định, giảm 902 đồng do làm tròn số

+ Đối với phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Qua thẩm định, giảm 352 đồng do làm tròn số

+ Đối với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Qua thẩm định, thống nhất với chủ đầu tư

+ Đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: Qua thẩm định thống nhất với chủ đầu tư

**2. Kiến nghị:**

Sau khi thẩm định Phòng Tài chính - Kế hoạch kính trình Ủy ban ban nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu: TC-KH.

**TRƯỞNG PHÒNG**  
PHÒNG  
TÀI CHÍNH  
KẾ HOẠCH  
**Trần Trọng Sơn**